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1  Identifika ční údaje stavby 
 
název stavby :   Cyklostezka a cyklokoridor v Bašťi 
 
místo stavby:   obec Bašť 
 
investor:    Obec Bašť, 
     Obecní 125, 250 65 Bašť 
     IČ: 00240214 
 
hlavní inženýr projektu :  Ing. Josef Marek, ČKAIT *0100804* 

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 

projektant:   Ing. Marian Vyžral, 
     Svépomoc 691,  

39 1 02 Sezimovo Ústí 
 

   
místo a datum vypracování: Praha 04/2016 
 
stupeň PD:   DSP 
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2 Základní údaje o stavbě 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětné území se nachází v jihovýchodní části obce Bašť. Projekt počítá s výstavbou 
pokračování stávající cyklostezky dál do obce a vybudováním nového cyklokoridoru, který 
navazuje na cyklostezku. Cyklostezka je navržena šíře  1,8 a 2 m s povrchem ze zámkové dlažby, 
která vede podél silnice číslo 0091 – ul. Líbeznická.  Jelikož cyklostezka je budována již v obci je 
navrženo nové veřejné osvětlení pro tuto část cyklostezky.  Cyklostezka je pokračováním stávající 
cyklostezky z obce Líbeznice podél komunikace číslo 0091 – ul. Líbeznická. Cyklokoridor je 
navržen jako pokračování cyklostezky přes obytnou část obce  po místních komunikacích, kde je 
zóna se sníženou rychlostí na 30km/h. Jedná se o ulice Sedlecká, K Šibrovce a K Beckovu. 
  
Předpokládaný průběh stavby 
Zahájení stavby:  léto 2016  
Dokončení stavby:  podzim 2016 
V případě etapizace stavby bude druhá etapa zhotovena v dalších letech. 

2.2 Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí 
V dané lokalitě je schválený územní plán. Charakter stavby není v rozporu s územním plánem ani 
regulačním plánem. Další vazby nejsou známy. 

2.3 Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití 
Jedná se o okrajovou a centrální část obce Bašť se střední intenzitou dopravy. Dotčené plochy jsou 
užívány jako zatravněná plocha, chodník - komunikace pro chodce a místní komunikace. 
Trvalé zábory 
Charakterem navržených úprav výstavba cyklostezky, se bude jednat o trvalé zábory pozemků pro 
potřeby realizace navržených úprav. 
Dočasné zábory 
Rozsah a povaha stavebních prací nevyžadují dočasné zábory okolních pozemků pro zhotovení 
díla. 

2.4 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 
životního prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými 
vyhláškami a normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a 
životního prostředí. 
V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, která bude v přímém styku s navrženými 
úpravami. Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 15 cm. Stávající vzrostlá 
zeleň v blízkosti stavby bude mechanicky ochráněna proti poškození. 
S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v 
odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). 
 

2.5 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
- Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
V další etapě výstavby se uvažuje pokračování „cyklostezky“ dále do obce podél komunikace 
číslo 0091 - Líbeznická  
 
- Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 
Stavbou nebudou bezprostředně ovlivněny nebo měněny sousední stavby. 
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3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
(1) Zadání objednatele 
(2) Fotodokumentace 
(3) Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem 
(4) Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci 
(5) Prohlídka na místě 
(6) Údaje z katastru nemovitostí 
(7) Jednání a výrobní výbory  
(8) Stávající vypracovaná PD firmou EKIS 

 

4 Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 
Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení. 
Stavba je členěna na dva stavební objekty 
SO-01 – cyklostezka a cyklokoridor 
SO-02 – veřejné osvětlení 
  

4.1 Způsob číslování 
A. Průvodní zpráva 
C. Stavební část  
 C.1 Objekty pozemních komunikací 
  SO -01  – Cyklostezka a cyklodoridor 
  SO -02  – veřejné osvětlení    
 

Určení jednotlivých částí stavby 
Rozsah navržených prací nevyžaduje určení jednotlivých částí stavby. 

4.2 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 

SO – 01 101 -  Cyklostezka a cyklodoridor 
SO – 02  veřejné osvětlení 

 
Stavba nemá provozní soubory. 

5 Podmínky realizace stavby 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Nejsou známi. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Předpokládaný průběh výstavby je následující: 
- projektová příprava a projednání stavby 
- výběr zhotovitele 
- zřízení zařízení staveniště a přístupových komunikací 
- výstavba objektu 
- uvedení stavby do provozu 
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Prostorová omezení: 
Bez omezení, stavba probíhá na samostatném pozemku. 
 
Stavba neproběhne v ochranném pásmu dráhy!  
Stavba neproběhne v ochranném pásmu silnice III. třídy – stavba proběhne v zastavěné části 
obce! 
Časová omezení: 
Práce nejsou časově omezeny. Z hlediska kvality a ceny se předpokládá jejich provádění v období 
červen – říjen. 
Plynulost a koordinovanost stavby není ničím ohrožena. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 
Pro přístup na stavbu bude využita stávající místní komunikace Sedlecká  

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Během stavby bude na pozemní komunikaci zachován minimálně jeden průjezdný pruh o 
minimální šířce 3,0m - zachován přístup pro vozidla IZS k jednotlivým nemovitostem včetně 
zajištění průjezdu těchto vozidel podél stavby – řešeno pomocí přechodného svislého dopravního 
značení dle zásad uvedených TP 66.  
 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců 
Vlastníkem a správcem bude obce Bašť.  
 

7 Předávání stavby do užívání 
7.1 Postupné předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude předána jako jeden funkční celek.  

7.2 Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby 
Stavba bude užívána postupně během výstavby, tak aby bylo možné zajistit provoz na komunikaci 
a umožnit i pohyb pěších jedná se především o práci na cyklokoridoru.  
 

8 Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Pozemní komunikace 
8.1.1 SO 101 cyklostezka a cyklokoridor 

8.1.1.1 Základní údaje 

Cyklostezka je navržena jako pokračování stávající cyklostezky podél silnice číslo 0091 – ul. 
Líbeznická a pokračuje dále do obce Bašť. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku šíře 1,8 
m a v této šíři pokračuje v délce 17,02 m ke stávající křižovatce ul. Líbeznická s ul. Sedlecká. Zde 
je navržen cyklopřejezd pro cyklisty, který převádí cyklisty na další část cyklostezky. Zde již 
cyklostezka pokračuje v šíři 2 m v délce 129,5 m. Cyklostezka je ukončena na parcele č. 643, kde 
bude pokračovat v dalších letech výstavba druhé etapy zpevněných ploch. Cyklostezka je 
navržena ze zámkové dlažby. 
Cyklostezka je navržena v souladu dle TP 179 
Cyklokoridor je navržen přes obytnou část obce v zóně s omezenou rychlostí 30km/h. 
Cyklokoridor bude vyznačen vodorovným dopravním značením V20 – cyklokoridor vyznačením 
v obou směrech v ul. Sedlecká, K Šibrovce a K Beckovu a bude ukončen u silnice Hlavní. 
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8.1.1.2 Navržené konstrukce, plochy 

Chodníkové těleso- cyklostezka, D2, CH, PIII 
betonová dlažba 20x10 DL   60mm  ČSN 73 6131 
drob.drcené kam. L 4/8    40mm  ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť    ŠD,B 0/32  150mm  ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť    ŠD,B 32/63  200mm  ČSN 73 6126-1 
 
  Edef,2=min. 30MPa 

  
Zpevněné plochy pod lavičky  

„Prosívka„ – mlatová úprava   50mm   
štěrkodrť    ŠD,B 0/32  150mm  ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť    ŠD,B 32/63  200mm  ČSN 73 6126-1 
 
  Edef,2=min. 30MPa 

 

8.1.1.3 Šířkové uspořádání 

Cyklostezka je navržena v šířích 1,8 m a 2 m, dle zásad TP 179. 
Navržená část šíře 1,8m je z důvodu pokračování části stávající cyklostezky a z důvodu snížených 
prostorových možností v tomto úseku. Cyklostezka má podélný a příčná sklon.  
  

8.1.1.4 Směrové a výškové řešení 

Směrové a výškové řešení cyklostezky vychází ze stávajícího směrového a výškové řešení 
stávající cyklostezky, na kterou navazuje a dále stávajícího terénu.  viz výkresová část.  

8.1.1.5 Příčný sklon 

V celém úseku cyklostezky je navržen maximálně přípustný příčný sklon o hodnotě 2,0%. 

8.1.1.6 Zásady odvodnění 

Cyklostezka je odvodněna podélným a příčným spádem do okolní zelené plochy a do stávajícího 
odvodňovacího „rygolu“ kolem komunikace.  

8.1.1.7 Dopravní značení 

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení 
v místě stavby bude zachováno a doplněno.  
Začátek a konec cyklostezky bude označen dopravní značkou C8a a C8b – začátek a konec 
cyklostezky. Přejezd pro cyklisty bude vyznačen svislou dopravní značkou IP7 - Přejezd pro 
cyklisty a vodorovným značením V8a „Přejezd pro cyklisty“. Cyklokoridor bude vyznačen 
vodorovným dopravním značením V20 – „ Piktogramý koridor pro cyklisty“ 
Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.  
Prostorové umístění SDZ musí odpovídat TP 65.  
Nové vodorovné značení vymezující autobusové stanoviště bude provedeno v bílé barvě - 
provedeno dle TP133. 
 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Pro účely tvorby dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření. Jeho výsledky byly 
zohledněny při směrovém a výškovém návrhu trasy chodníku. Během projekčních prací byl návrh 
konzultován se zástupci investora. 
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10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí: 
 
Sdělovací kabel – Telefonica O2 
Veřejné osvětlení 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části. 
 
Chráněná území 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. 
 

11 Zásah stavby do území 
11.1 Bourací práce 

V rámci stavby dojde k bourání stávajícího chodníku pro vedení veřejného osvětlení. 

11.2 Kácení mimolesní zeleně a její náhrada 
Projekt nepočítá s kácením stávající vzrostlé zeleně. Výkopové práce u stávající zeleně a v jejich 
blízkosti budou probíhat ručně s ohledem na jejich kořenový systém. 

11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Rozsah zemních prací bude dán rozsahem  navržených úprav. Dotčené nezpevněné plochy budou 
zbaveny ornice v tl. skutečné mocnosti, min. však v tl. 15 cm. Nově navržené nezpevněné plochy 
budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem. Podél cyklostezky bude nově vysazeno 
10 ks novým stromů a keře. 

11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Na plochách dotčených stavbou bude zpětně rozprostřena ornice a založen luční trávník a 
provedeny vegetační úpravy návrhu investora- zasazeny stromy a keře.  

11.5 Zásah do ZPF 
Stavbou nedojde k zásahu do ZPF. 

11.6 Zásah do PUPFL 
Stavbou nedojde do zásahu PUPFL. 
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11.7 Zásah do jiných pozemků 
Stavba nepočítá se zásahem do jiných pozemků než uvedených níže: 
Dotčené pozemky: 

k.ú. Líbeznice [538 442] a k.ú. Bašť [538 051] 
 

 
 k.ú. par.č. druh pozemku výměra [m2] 

Cyklostezka/ veřejné osvětlení Líbeznice 798 
ostatní plocha/ostatní 

komunikace 
2 228 

Vegetační úpravy – stromy a keře, 
lavičky altán 

Bašť 644/1 orná půda 2430 

Cyklokoridor/  
veřejné osvětlení 

Bašť 644/6 orná půda 724 

veřejné osvětlení Bašť 642/2 orná půda 8 639 
Cyklokoridor/ Bašť 554/159 orná půda 1678 
Cyklokoridor/ Bašť 554/155 orná půda 2 278 
Cyklokoridor/ Bašť 554/153 orná půda 3 627 

Cyklokoridor/ Bašť 567/5 
ostatní komunikace/ 

ostatní plocha 
6 243 

Cyklokoridor/ Bašť 567/1 
ostatní komunikace/ 

ostatní plocha 
1 075 

Stojan na kola Bašť 178 
Zastavěná plocha 

nádvoří 
133 

 
 
 

11.8 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních 
toků 
Nejsou. 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
12.1 Všechny druhy energií 

Nejsou uvažovány. 

12.2 Telekomunikace 
Bez nároků. 

12.3 Vodní hospodářství 
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody.  

12.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
stávající. 

12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Není návrhem uvažováno. 

12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby 
Užíváním stavby nevznikají odpady. Odpady vzniknou pouze při realizaci samotné stavby. 
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13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a 
životní prostředí 
Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a 
charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.  
Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb. 
Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění. 

13.1 Ochrana krajiny a přírody 
Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

13.2 Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve 
znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3  
Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce 

13.2.1 Vliv stavby 

Pro dopravní hluk platí především ustanovení NV. 272/2011 Sb. 

13.2.2 Vliv provád ění stavby 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy.  
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby 
se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající 
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru.  
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, 
aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.   

13.3 Emise z dopravy 
Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně. 

13.4 Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Nedojde ke změně proti stávajícímu stavu. 

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání 
stavby 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

* práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 
* práci ve výškách, 
* prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 
* manipulaci s břemeny. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým 
přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
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Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 
podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti 
pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný 
dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně 
proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 
být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená 
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 
stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s 
osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
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13.6 Nakládání s odpady 
S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj. 
* zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a 

doplňků 
* vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

* vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
* vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady 

 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. 
Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.  
 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukční vrstvy komunikace jsou navrženy na odpovídající zatížení dopravou - pěší. 

14.2 Požární bezpečnost 
• seznam použitých podkladů 

hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834 

• rozdělení stavby do požárních úseků 

Řešený objekt není dělen do požárních úseků. 

• stanovení požárního rizika 

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení. 

• zhodnocení stavebních konstrukcí  

Jde o nový chodník z betonových dlažeb s nehořlavým a bezprašným povrchem.  

• zhodnocení stavebních hmot  

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou 
stanoveny. 

• evakuace osob 

Požadavky na únikové cesty se nestanoví. 

• odstupové vzdálenosti, 

Odstupové vzdálenosti se nestanovují. 

• potřeba požární vody 

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu. 

• zásahové cesty, příjezdové komunikace  

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce 
min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,1m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými 
domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby. 
Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů. 
Stávající průjezdný profil silnic třetí nebude návrhem dotčen. 

• hasicí přístroje  

Stavba nebude vybavena PHP. 
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• závěr 

Stavba skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná další opatření. 

14.3 Ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí viz 
kapitola 13. 

14.4 Ochrana proti hluku 
Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně. 

14.5 Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických požadavků na výstavbu a 
návrhových norem.  

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu energetické 
nároky. 
 

15 Další požadavky  
15.1 Dodržení užitných vlastností stavby 

Dodržení užitých vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na 
výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD. 

15.2 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných 
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně 
bezbariérově. 

15.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí  
Stavba není ohrožena škodlivými vlivy vnějšího prostředí – povodněmi, agresivní podzemní 
vodou nebo povětrnostními vlivy. 
Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuvných ani poddolovaných území. 

15.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v  projektové dokumentaci. Vyjádření dotčených 
orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace. 

Dokumentace je zpracována ve stupni DSP slouží pouze pro stavební řízení, pro nabídku 
předmětných zhotovitelů a jako podklad pro zpracování realizační dokumentace.  
 
Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby. 
 

TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI 
STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU 
S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA 
STAVBĚ 
- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM 
- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNI CKÉ A 
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM 
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA  


